



## Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE COMPARTO 9C (EX PL8) DI VIA BERNINI/PIERMARINI – CIG 9620651C59 – CUP E91B22002710004 – ID Sintel 165304806 – Chiarimenti.

NUMERO	DATA	DOMANDA	RISPOSTA									
1	16/02/2023	Si riscontra la seguente incongruenza: il documento "0020_ES 19 - REV.1 - CME Opere edili" propone come importo degli impianti elettrici € 14.265,77 mentre il documento "0021_ES 20 - REV.1 - CME Impianti elettrici" indica come importo totale € 15.844,53. Qual è l'importo corretto?	<p>L'importo delle opere riportato nell'allegato ES 20 (CME elettrico), pari ad € 15.844,53, è quello progettualmente corretto in quanto determinato ai sensi del prezzario vigente; risulta, invece, errato, per mero errore materiale, l'importo di € 14.265,46 riportato nella tabella riepilogativa a pag. 1 dell'allegato ES 19 (CME edile). Pertanto, il quadro economico della parte lavori dell'opera deve intendersi così rideterminato:</p> <p>Importo presunto lavori:</p> <table border="1"><tr><td>1.1 Importo lavori</td><td>€</td><td>207.864,53</td></tr><tr><td>1.2 importo oneri della sicurezza</td><td>€</td><td>7.677,89</td></tr><tr><td>Totale importo lavori</td><td>€</td><td>215.542,42</td></tr></table> <p>Tuttavia, la percentuale di ribasso da indicare sulla piattaforma Sintel in sede di presentazione dell'offerta sarà applicata sull'importo di € 206.285,46 iva esclusa.</p>	1.1 Importo lavori	€	207.864,53	1.2 importo oneri della sicurezza	€	7.677,89	Totale importo lavori	€	215.542,42
1.1 Importo lavori	€	207.864,53										
1.2 importo oneri della sicurezza	€	7.677,89										
Totale importo lavori	€	215.542,42										

			È da ritenersi invariato l'importo della garanzia provvisoria (€ 4.200,00).
<b>2</b>	27/02/2023	A quanto deve ammontare l'importo della garanzia provvisoria?	L'importo della garanzia provvisoria deve essere pari ad € 4.200,00. Si rimanda a quanto indicato nel bando di gara, all'art. 9 del disciplinare ed alla faq n. 1.
<b>3</b>	28/02/2023	Le opere oggetto dell'appalto presentano carattere urgente o al momento dell'aggiudicazione verrà rispettato il termine di 35 giorni prima della consegna dei lavori?	L'attuale programmazione dei lavori non prevede una consegna anticipata dei lavori nelle more della sottoscrizione del contratto a meno di 35 giorni dall'aggiudicazione. Si precisa, tuttavia, che poiché l'art. 20 (Consegna dei lavori) del Capitolato concede alla stazione appaltante tale facoltà di consegna in via d'urgenza, ci si riserva di farvi ricorso esclusivamente in caso di eccessivo dilungamento delle procedure di aggiudicazione o di sottoscrizione del contratto.

Lissone, 01/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
DR. ELIO BASSANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.